

*Puerto Madryn, 15 de Agosto de 2023*

## **CIRCULAR ACLARATORIA N° 4**

**Ref.: Aclaraciones**  
**Concurso Público de Precios 03/2023 – APPM**  
**OBRA “Eliminación de cargas horizontales del sitio 3 – M.A.S.”**

Por la presente y en respuesta a las consultas realizadas recientemente vía mail, tenemos lo siguiente:

### **1) INTERFERENCIAS OPERATIVAS Y PLAZO DE OBRA**

**Consulta:**

**En razón del tiempo de obra paralizada por atraque de barcos, dicho lapso de tiempo muerto en donde no se podrá trabajar, se ampliara el plazo de obra indicado en el pliego?**

**En tanto que ustedes son los operadores del puerto, podrían determinarnos cuanto tiempo en el plazo de obra estarán amarrados los buques? Ya que debemos considerar el costo de los equipos parados y la mano de obra. Dado que en el cronograma enviado nosotros no podemos determinar el mismo, debido a que no sabemos cuándo se adjudicara la obra.**

**RESPUESTA:**

Esta dentro de la facultad de esta Administración a través de su Inspección de obra proceder debidamente fundado, tal cual lo establece el Artículo 29 – Ampliación de Plazos. Caso Fortuito. Fuerza Mayor. Operatoria Portuaria - del Pliego de bases y Condiciones.

### **2) DETALLE ANALISIS DE PRECIOS**

**Consulta:**

**Notamos un faltante en la planilla de análisis de precios enviada en el pliego.**

**Entendemos que entre total del costo del ítem + los gastos generales debería haber un sub total, al cual podamos aplicar el beneficio, y lo mismo**

**un sub total que sume dicho monto + el beneficio, al cual poder aplicar los impuestos.  
Adjunto una planilla de referencia a la consulta.**

RESPUESTA:

Efectivamente el procedimiento de cálculo es tal cual lo descripto en la consulta, igualmente se deberá respetar la planilla indicada en el pliego de bases y condiciones.



**Ing. Mariano E. Taylor**  
Director de Infraestructura  
Administración Portuaria de Pto. Madryn